

43.523.4405/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4405/25 (36.108160/25)

Tanımı Dış çapı 560 / 280 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	49839,76	0,00	0,00
2025-Kasım	49426,58	0,00	0,00
2025-Ekim	48878,85	0,00	0,00
2025-Eylül	48262,21	0,00	0,00
2025-Ocak	41420,08	0,00	0,00
2024	30070,53	0,00	0,00
2023-2	21478,00	0,00	0,00
2023-1	14318,61	0,00	0,00
2022-3	9929,14	0,00	0,00
2022-2	9928,61	0,00	0,00
2022-1	7241,81	0,00	0,00
2021	4023,18	0,00	0,00
2020	3094,98	0,00	0,00
2019	2474,80	0,00	0,00
2018	2474,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4405/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4405/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.