

43.523.4422/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4422/25 (36.108175/25)

Tanımı Dış çapı 630 / 200 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	61866,98	0,00	0,00
2025-Kasım	61354,10	0,00	0,00
2025-Ekim	60674,22	0,00	0,00
2025-Eylül	59908,82	0,00	0,00
2025-Ocak	51415,54	0,00	0,00
2024	33940,42	0,00	0,00
2023-2	24242,10	0,00	0,00
2023-1	16161,41	0,00	0,00
2022-3	11207,09	0,00	0,00
2022-2	11206,50	0,00	0,00
2022-1	8173,90	0,00	0,00
2021	4541,26	0,00	0,00
2020	3493,02	0,00	0,00
2019	2793,81	0,00	0,00
2018	2793,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4422/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4422/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.