

43.523.5822/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5822/12, (36.108422/12,5)
Tanımı	5 Çapı 355 / 40 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7085,31	0,00	0,00
2025-Kasım	7026,56	0,00	0,00
2025-Ekim	6948,58	0,00	0,00
2025-Eylül	6860,79	0,00	0,00
2025-Ocak	5888,18	0,00	0,00
2024	4581,31	0,00	0,00
2023-2	2863,17	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1908,78	0,00	0,00
2022-3	2543,30	0,00	0,00
2022-2	2542,93	0,00	0,00
2022-1	1855,02	0,00	0,00
2021	1030,69	0,00	0,00
2020	686,80	0,00	0,00
2019	548,77	0,00	0,00
2018	594,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5822/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5822/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.