

43.523.5825/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5825/12, (36.108425/12,5)
5	
Tanımı	Çapı 355 / 75 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9427,28	0,00	0,00
2025-Kasım	9349,11	0,00	0,00
2025-Ekim	9245,40	0,00	0,00
2025-Eylül	9128,64	0,00	0,00
2025-Ocak	7834,52	0,00	0,00
2024	6095,74	0,00	0,00
2023-2	3809,72	0,00	0,00
2023-1	2539,77	0,00	0,00
2022-3	4976,50	0,00	0,00
2022-2	4976,13	0,00	0,00
2022-1	3629,59	0,00	0,00
2021	2016,56	0,00	0,00
2020	1344,05	0,00	0,00
2019	1074,15	0,00	0,00
2018	1162,70	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5825/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5825/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.