

43.523.5825/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5825/25 (36.108425/25)

Tanımı Çapı 355 / 75 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13712,40	0,00	0,00
2025-Kasım	13598,70	0,00	0,00
2025-Ekim	13447,86	0,00	0,00
2025-Eylül	13278,02	0,00	0,00
2025-Ocak	11395,66	0,00	0,00
2024	8866,53	0,00	0,00
2023-2	5541,41	0,00	0,00
2023-1	3694,21	0,00	0,00
2022-3	7238,54	0,00	0,00
2022-2	7238,00	0,00	0,00
2022-1	5279,41	0,00	0,00
2021	2933,18	0,00	0,00
2020	1954,98	0,00	0,00
2019	1562,40	0,00	0,00
2018	1691,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5825/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5825/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.