

43.523.5830/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5830/25 (36.108430/25)

Tanımı Çapı 355 /160 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22074,93	0,00	0,00
2025-Kasım	21891,90	0,00	0,00
2025-Ekim	21649,20	0,00	0,00
2025-Eylül	21375,94	0,00	0,00
2025-Ocak	18345,52	0,00	0,00
2024	14274,13	0,00	0,00
2023-2	8921,20	0,00	0,00
2023-1	5947,41	0,00	0,00
2022-3	8808,14	0,00	0,00
2022-2	8807,60	0,00	0,00
2022-1	6424,21	0,00	0,00
2021	3569,18	0,00	0,00
2020	2378,98	0,00	0,00
2019	1901,60	0,00	0,00
2018	2058,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5830/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5830/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.