

43.523.5801/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5801/25 (36.108401/25)

Tanımı Çapı 280 /160 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6014,72	0,00	0,00
2023-2	3759,01	0,00	0,00
2023-1	2506,00	0,00	0,00
2022-3	5535,54	0,00	0,00
2022-2	5535,01	0,00	0,00
2022-1	4037,41	0,00	0,00
2021	2243,18	0,00	0,00
2020	1494,98	0,00	0,00
2019	1195,60	0,00	0,00
2018	1294,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5801/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5801/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.