

43.523.5860/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5860/25 (36.108460/25)

Tanımı Çapı 450 /110 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22804,54	0,00	0,00
2025-Kasım	22615,49	0,00	0,00
2025-Ekim	22364,74	0,00	0,00
2025-Eylül	22082,46	0,00	0,00
2025-Ocak	18951,89	0,00	0,00
2024	14745,92	0,00	0,00
2023-2	9216,00	0,00	0,00
2023-1	6144,00	0,00	0,00
2022-3	11744,94	0,00	0,00
2022-2	11744,40	0,00	0,00
2022-1	8566,21	0,00	0,00
2021	4759,18	0,00	0,00
2020	3172,98	0,00	0,00
2019	2537,60	0,00	0,00
2018	2747,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5860/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5860/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.