

43.523.5890/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5890/25 (36.108486/25)
Tanımı	Çapı 500 / 450 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	89424,45	0,00	0,00
2025-Kasım	88683,10	0,00	0,00
2025-Ekim	87700,50	0,00	0,00
2025-Eylül	86594,30	0,00	0,00
2025-Ocak	74317,78	0,00	0,00
2024	57825,52	0,00	0,00
2023-2	36140,80	0,00	0,00
2023-1	24093,81	0,00	0,00
2022-3	23067,94	0,00	0,00
2022-2	23067,41	0,00	0,00
2022-1	16824,61	0,00	0,00
2021	9347,18	0,00	0,00
2020	6230,98	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5890/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5890/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.