

43.523.5926/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5926/25 (36.108514/25)
Tanımı	Çapı 630 / 315 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	104977,78	0,00	0,00
2025-Kasım	104107,52	0,00	0,00
2025-Ekim	102954,02	0,00	0,00
2025-Eylül	101655,46	0,00	0,00
2025-Ocak	87243,70	0,00	0,00
2024	67883,02	0,00	0,00
2023-2	42426,70	0,00	0,00
2023-1	28284,40	0,00	0,00
2022-3	28344,69	0,00	0,00
2022-2	28344,10	0,00	0,00
2022-1	20673,10	0,00	0,00
2021	11485,26	0,00	0,00
2020	7657,02	0,00	0,00
2019	6124,80	0,00	0,00
2018	4374,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5926/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5926/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.