

43.523.5803/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5803/25 (36.108403/25)
Tanımı	Çapı 280 / 200 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10254,88	0,00	0,00
2025-Kasım	10169,86	0,00	0,00
2025-Ekim	10057,01	0,00	0,00
2025-Eylül	9929,92	0,00	0,00
2025-Ocak	8522,22	0,00	0,00
2024	6630,72	0,00	0,00
2023-2	4144,00	0,00	0,00
2023-1	2762,61	0,00	0,00
2022-3	6512,94	0,00	0,00
2022-2	6512,40	0,00	0,00
2022-1	4750,21	0,00	0,00
2021	2639,18	0,00	0,00
2020	1758,98	0,00	0,00
2019	1405,81	0,00	0,00
2018	1522,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5803/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5803/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.