

43.523.4253/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4253/25 (36.10835/25)

Tanımı Dış çapı 180 / 125 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5376,54	0,00	0,00
2025-Kasım	5331,97	0,00	0,00
2025-Ekim	5272,77	0,00	0,00
2025-Eylül	5206,10	0,00	0,00
2025-Ocak	4468,08	0,00	0,00
2024	4041,97	0,00	0,00
2023-2	2886,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1924,21	0,00	0,00
2022-3	1334,37	0,00	0,00
2022-2	1334,00	0,00	0,00
2022-1	973,20	0,00	0,00
2021	540,78	0,00	0,00
2020	416,64	0,00	0,00
2019	333,10	0,00	0,00
2018	343,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4253/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4253/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.