
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

3808.12
Bambuya bağlanarak sabitlenmiş fidanları sıkan bağların (1-5 bağ) çözülmesi
100
Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 0,00 0,00 0,00

2025-Kasım 0,00 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 227,92 0,00 0,00

2024 175,32 0,00 0,00

2023-2 117,59 0,00 0,00

2023-1 88,63 0,00 0,00

2022-3 56,36 0,00 0,00

2022-2 43,58 0,00 0,00

2022-1 43,58 0,00 0,00

2021 28,96 0,00 0,00

2020 23,26 0,00 0,00

2019 20,18 0,00 0,00

2018 18,60 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

3808.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Form verme (fidan budama boyu 2.25 mt üzerindeki çalışmalarda 1.20 kat sayısı uygulanır.)
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Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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