

43.523.5845/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5845/25 (36.108445/25)

Tanımı Çapı 400 /140 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25083,36	0,00	0,00
2025-Kasım	24875,41	0,00	0,00
2025-Ekim	24599,65	0,00	0,00
2025-Eylül	24289,17	0,00	0,00
2025-Ocak	20845,74	0,00	0,00
2024	16219,52	0,00	0,00
2023-2	10137,01	0,00	0,00
2023-1	6758,00	0,00	0,00
2022-3	10318,54	0,00	0,00
2022-2	10318,00	0,00	0,00
2022-1	7525,81	0,00	0,00
2021	4181,18	0,00	0,00
2020	2786,98	0,00	0,00
2019	2229,41	0,00	0,00
2018	2413,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5845/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5845/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.