

43.523.5858/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5858/12, (36.108458/12,5)
5	
Tanımı	Çapı 450 / 75 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12959,14	0,00	0,00
2025-Kasım	12851,70	0,00	0,00
2025-Ekim	12709,19	0,00	0,00
2025-Eylül	12548,76	0,00	0,00
2025-Ocak	10769,76	0,00	0,00
2024	8379,61	0,00	0,00
2023-2	5237,10	0,00	0,00
2023-1	3491,40	0,00	0,00
2022-3	7799,78	0,00	0,00
2022-2	7799,42	0,00	0,00
2022-1	5688,79	0,00	0,00
2021	3160,56	0,00	0,00
2020	2107,17	0,00	0,00
2019	1684,65	0,00	0,00
2018	1823,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5858/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5858/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.