

43.523.5721/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5721/25 (36.108321/25)

Tanımı Çapı 110/90 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2496,61	0,00	0,00
2025-Kasım	2475,90	0,00	0,00
2025-Ekim	2448,38	0,00	0,00
2025-Eylül	2417,41	0,00	0,00
2025-Ocak	2074,72	0,00	0,00
2024	2310,77	0,00	0,00
2023-2	1444,21	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	962,80	0,00	0,00
2022-3	1582,45	0,00	0,00
2022-2	1582,21	0,00	0,00
2022-1	1154,24	0,00	0,00
2021	641,33	0,00	0,00
2020	427,65	0,00	0,00
2019	341,81	0,00	0,00
2018	370,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5721/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5721/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.