

43.523.5928/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5928/25 (36.108516/25)
Tanımı	Çapı 630 / 400 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	127019,46	0,00	0,00
2025-Kasım	125966,46	0,00	0,00
2025-Ekim	124570,82	0,00	0,00
2025-Eylül	122999,66	0,00	0,00
2025-Ocak	105561,90	0,00	0,00
2024	82136,22	0,00	0,00
2023-2	51334,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	34223,20	0,00	0,00
2022-3	32767,28	0,00	0,00
2022-2	32766,70	0,00	0,00
2022-1	23898,70	0,00	0,00
2021	13277,26	0,00	0,00
2020	8851,02	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5928/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5928/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.