

43.523.3918/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3918/25 (36.10617/25)

Tanımı Dış Çapı 400 / 400 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	42116,24	0,00	0,00
2025-Kasım	41767,09	0,00	0,00
2025-Ekim	41304,21	0,00	0,00
2025-Eylül	40783,09	0,00	0,00
2025-Ocak	35001,28	0,00	0,00
2024	23443,73	0,00	0,00
2023-2	16744,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11163,01	0,00	0,00
2022-3	7740,74	0,00	0,00
2022-2	7740,21	0,00	0,00
2022-1	5645,81	0,00	0,00
2021	2823,18	0,00	0,00
2020	2170,98	0,00	0,00
2019	1736,56	0,00	0,00
2018	1240,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3918/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3918/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.