

43.523.5779/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5779/25 (36.108379/25)

Tanımı Çapı 250 / 32 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5457,33	0,00	0,00
2025-Kasım	5412,06	0,00	0,00
2025-Ekim	5351,92	0,00	0,00
2025-Eylül	5284,18	0,00	0,00
2025-Ocak	4535,12	0,00	0,00
2024	3528,45	0,00	0,00
2023-2	2205,10	0,00	0,00
2023-1	1470,00	0,00	0,00
2022-3	574,82	0,00	0,00
2022-2	574,30	0,00	0,00
2022-1	419,30	0,00	0,00
2021	233,12	0,00	0,00
2020	156,13	0,00	0,00
2019	124,21	0,00	0,00
2018	134,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5779/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5779/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.