

43.523.3920/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3920/25 (36.10619/25)

Tanımı Dış Çapı 500 / 500 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	55086,24	0,00	0,00
2025-Kasım	54629,57	0,00	0,00
2025-Ekim	54024,18	0,00	0,00
2025-Eylül	53342,66	0,00	0,00
2025-Ocak	45780,29	0,00	0,00
2024	42294,32	0,00	0,00
2023-2	30209,20	0,00	0,00
2023-1	20139,41	0,00	0,00
2022-3	13965,54	0,00	0,00
2022-2	13965,01	0,00	0,00
2022-1	10185,81	0,00	0,00
2021	5093,18	0,00	0,00
2020	4074,98	0,00	0,00
2019	3258,93	0,00	0,00
2018	2327,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3920/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3920/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.