

43.523.3924/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3924/25 (36.10623/25)

Tanımı Dış Çapı 800 / 800 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	203842,61	0,00	0,00
2025-Kasım	202152,77	0,00	0,00
2025-Ekim	199913,14	0,00	0,00
2025-Eylül	197391,89	0,00	0,00
2025-Ocak	169407,42	0,00	0,00
2024	125487,12	0,00	0,00
2023-2	89632,61	0,00	0,00
2023-1	59755,01	0,00	0,00
2022-3	41437,20	0,00	0,00
2022-2	41436,61	0,00	0,00
2022-1	30222,00	0,00	0,00
2021	15111,33	0,00	0,00
2020	12089,09	0,00	0,00
2019	9670,96	0,00	0,00
2018	7439,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3924/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3924/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.