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24.7.3.2
24-110VDC Fider Koruma Rolesi
Adet
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
3. Bölge

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2012 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2014 2892,26 289,26 96,90

2013 2467,34 261,34 87,56

2018 3993,32 500,10 167,54

2022-1 13663,20 1176,60 394,27

2009 0,00 0,00 0,00

2020 4927,16 684,59 229,39

2023-1 36740,59 2033,80 681,17

2011 0,00 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2019 5184,74 652,82 218,71

2007 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2017 3426,40 443,40 148,54

2016 3086,84 412,84 138,31

2021 7786,94 748,58 250,88

2015 2906,52 322,52 108,04

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

a) Malzeme: Standardına ve Şartnamesine uygun evsafda, Tekrar Kapamalı-Kapamasız aşırı akım ve toprak 
aşırı akım röleleri, Fîder Koruma Rölesi, LCD ekranlı, haberleşme özelliğine sahip, mikroişlemcili digital 
sekonder rölelerdir. 
b) Montaj: Sekonder Rölelerin nakli nakliye için sigorta masrafları, rölelerin koruma panosu üzerine 
bağlanması, elektriki bağlantılarının elektrik şemasına uygun olarak yapılması (tablo üzerindeki her türlü 
irtibatın malzeme ve montaj bedeli) montaj birim fiyatına dahil olup aynca bedel ödenmez. 
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
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