

43.523.5750/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5750/25 (36.108350/25)

Tanımı Çapı 180/75 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4982,50	0,00	0,00
2025-Kasım	4941,18	0,00	0,00
2025-Ekim	4886,32	0,00	0,00
2025-Eylül	4824,53	0,00	0,00
2025-Ocak	4140,61	0,00	0,00
2024	3221,57	0,00	0,00
2023-2	2013,41	0,00	0,00
2023-1	1342,21	0,00	0,00
2022-3	1842,77	0,00	0,00
2022-2	1842,40	0,00	0,00
2022-1	1344,00	0,00	0,00
2021	746,78	0,00	0,00
2020	497,65	0,00	0,00
2019	397,60	0,00	0,00
2018	431,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5750/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5750/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.