

43.523.4282/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4282/25 (36.10858/25)

Tanımı Dış çapı 250 / 63 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8420,85	0,00	0,00
2025-Kasım	8351,02	0,00	0,00
2025-Ekim	8258,32	0,00	0,00
2025-Eylül	8153,94	0,00	0,00
2025-Ocak	6998,02	0,00	0,00
2024	7839,44	0,00	0,00
2023-2	5598,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3732,40	0,00	0,00
2022-3	2588,02	0,00	0,00
2022-2	2587,50	0,00	0,00
2022-1	1887,70	0,00	0,00
2021	1049,12	0,00	0,00
2020	806,93	0,00	0,00
2019	645,46	0,00	0,00
2018	566,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4282/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4282/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.