

43.523.5881/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5881/25 (36.108477/25)

Tanımı Çapı 500 / 160 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	37933,33	0,00	0,00
2025-Kasım	37618,85	0,00	0,00
2025-Ekim	37201,90	0,00	0,00
2025-Eylül	36732,53	0,00	0,00
2025-Ocak	31524,98	0,00	0,00
2024	24528,93	0,00	0,00
2023-2	15330,40	0,00	0,00
2023-1	10220,21	0,00	0,00
2022-3	14143,74	0,00	0,00
2022-2	14143,20	0,00	0,00
2022-1	10315,81	0,00	0,00
2021	5731,18	0,00	0,00
2020	3820,98	0,00	0,00
2019	3055,41	0,00	0,00
2018	2182,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5881/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5881/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.