

43.523.5882/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5882/12, (36.108478/12,5)
5	
Tanımı	Çapı 500 / 180 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	28685,86	0,00	0,00
2025-Kasım	28448,05	0,00	0,00
2025-Ekim	28132,76	0,00	0,00
2025-Eylül	27777,82	0,00	0,00
2025-Ocak	23839,78	0,00	0,00
2024	18549,25	0,00	0,00
2023-2	11593,18	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7728,74	0,00	0,00
2022-3	10294,03	0,00	0,00
2022-2	10293,67	0,00	0,00
2022-1	7507,92	0,00	0,00
2021	4171,19	0,00	0,00
2020	2780,92	0,00	0,00
2019	2224,34	0,00	0,00
2018	1588,82	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5882/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5882/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.