

43.523.5895/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5895/25 (36.108487/25)
Tanımı	Çapı 560 / 75 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	29444,93	0,00	0,00
2025-Kasım	29200,82	0,00	0,00
2025-Ekim	28877,14	0,00	0,00
2025-Eylül	28512,72	0,00	0,00
2025-Ocak	24470,53	0,00	0,00
2024	19039,92	0,00	0,00
2023-2	11899,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7933,20	0,00	0,00
2022-3	14321,54	0,00	0,00
2022-2	14321,01	0,00	0,00
2022-1	10445,41	0,00	0,00
2021	5803,18	0,00	0,00
2020	3868,98	0,00	0,00
2019	3094,80	0,00	0,00
2018	2210,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5895/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5895/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.