

43.523.5728/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5728/25 (36.108328/25)

Tanımı Çapı 125/110mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2603,81	0,00	0,00
2025-Kasım	2582,22	0,00	0,00
2025-Ekim	2553,50	0,00	0,00
2025-Eylül	2521,18	0,00	0,00
2025-Ocak	2163,78	0,00	0,00
2024	2668,46	0,00	0,00
2023-2	1667,70	0,00	0,00
2023-1	1111,81	0,00	0,00
2022-3	1792,98	0,00	0,00
2022-2	1792,70	0,00	0,00
2022-1	1307,70	0,00	0,00
2021	726,61	0,00	0,00
2020	484,48	0,00	0,00
2019	387,20	0,00	0,00
2018	419,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5728/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5728/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.