

43.523.5811/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5811/12, (36.108411/12,5)
Tanımı	5 Çapı 315 / 90 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8296,70	0,00	0,00
2025-Kasım	8227,90	0,00	0,00
2025-Ekim	8136,62	0,00	0,00
2025-Eylül	8033,84	0,00	0,00
2025-Ocak	6894,92	0,00	0,00
2024	5364,65	0,00	0,00
2023-2	3352,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2235,20	0,00	0,00
2022-3	3714,11	0,00	0,00
2022-2	3713,74	0,00	0,00
2022-1	2708,89	0,00	0,00
2021	1505,06	0,00	0,00
2020	1003,05	0,00	0,00
2019	802,18	0,00	0,00
2018	868,59	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5811/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5811/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.