

43.523.4287/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4287/25 (36.10863/25)

Tanımı Dış çapı 250 / 140 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9574,05	0,00	0,00
2025-Kasım	9494,69	0,00	0,00
2025-Ekim	9389,30	0,00	0,00
2025-Eylül	9270,66	0,00	0,00
2025-Ocak	7956,42	0,00	0,00
2024	8869,25	0,00	0,00
2023-2	6334,30	0,00	0,00
2023-1	4222,80	0,00	0,00
2022-3	2928,22	0,00	0,00
2022-2	2927,70	0,00	0,00
2022-1	2135,70	0,00	0,00
2021	1187,12	0,00	0,00
2020	912,93	0,00	0,00
2019	730,18	0,00	0,00
2018	663,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4287/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4287/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.