

43.523.4298/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4298/25 (36.10872/25)

Tanımı Dış çapı 280 / 110 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10776,70	0,00	0,00
2025-Kasım	10687,34	0,00	0,00
2025-Ekim	10568,74	0,00	0,00
2025-Eylül	10435,20	0,00	0,00
2025-Ocak	8955,89	0,00	0,00
2024	9741,73	0,00	0,00
2023-2	6957,41	0,00	0,00
2023-1	4638,21	0,00	0,00
2022-3	3216,14	0,00	0,00
2022-2	3215,60	0,00	0,00
2022-1	2345,81	0,00	0,00
2021	1303,18	0,00	0,00
2020	1002,98	0,00	0,00
2019	801,86	0,00	0,00
2018	636,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4298/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4298/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.