

43.523.4300/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4300/25 (36.10874/25)

Tanımı Dış çapı 280 /140 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11602,14	0,00	0,00
2025-Kasım	11505,94	0,00	0,00
2025-Ekim	11378,29	0,00	0,00
2025-Eylül	11234,53	0,00	0,00
2025-Ocak	9641,89	0,00	0,00
2024	9982,32	0,00	0,00
2023-2	7129,20	0,00	0,00
2023-1	4752,80	0,00	0,00
2022-3	3295,74	0,00	0,00
2022-2	3295,20	0,00	0,00
2022-1	2403,81	0,00	0,00
2021	1335,18	0,00	0,00
2020	1026,98	0,00	0,00
2019	821,01	0,00	0,00
2018	656,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4300/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4300/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.