

43.523.5753/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5753/25 (36.108353/25)
Tanımı	Çapı 180 / 125 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3728,56	0,00	0,00
2023-2	2330,21	0,00	0,00
2023-1	1553,41	0,00	0,00
2022-3	2296,77	0,00	0,00
2022-2	2296,40	0,00	0,00
2022-1	1675,20	0,00	0,00
2021	930,78	0,00	0,00
2020	620,85	0,00	0,00
2019	496,21	0,00	0,00
2018	538,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5753/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5753/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.