

43.523.5782/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5782/25 (36.108382/25)

Tanımı Çapı 250 / 63 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4083,25	0,00	0,00
2023-2	2551,90	0,00	0,00
2023-1	1701,20	0,00	0,00
2022-3	900,62	0,00	0,00
2022-2	900,10	0,00	0,00
2022-1	656,90	0,00	0,00
2021	365,12	0,00	0,00
2020	242,93	0,00	0,00
2019	192,80	0,00	0,00
2018	209,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5782/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5782/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.