

76.501.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	76.501.0001 (AYGM.E02)
Tanımı	GÖMÜLÜ TİP PİST AYDINLATMA ARMATÜRLERİ MONTAJI
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Pist Aydınlatma

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	402,50	0,00	0,00
2019	342,50	0,00	0,00
2018	270,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

76.501.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

76.501.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.