

76.507.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	76.507.0003 (AYGM.E18B)
Tanımı	KUMANDA MASASI MONTAJI (MANUEL) (CAT- II.'E KADAR)
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Pist Aydınlatma

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	10062,50	0,00	0,00
2019	8562,50	0,00	0,00
2018	6765,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

76.507.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

76.507.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.