

74.111.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.111.0002 (34.402)

Tanımı İdarece verilen kamyon lastikleri ile usturmaa hazırlanması ve yerine konması

Birimi Adet

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)

Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1067,66	0,00	0,00
2024	814,14	0,00	0,00
2023-2	604,65	0,00	0,00
2023-1	454,78	0,00	0,00
2022-3	538,15	0,00	0,00
2022-2	520,64	0,00	0,00
2022-1	375,74	0,00	0,00
2021	199,74	0,00	0,00
2020	145,25	0,00	0,00
2019	129,54	0,00	0,00
2018	109,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.111.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Uygun nitelik ve boyutlarda şantiyede yükleniciye teslim edilen kamyon lastiklerinin kıtık ile doldurulup ağızlarının Ø 2 mm'lik galvanizli tel ile dikilmesi, Ø 1 mm çapında kendir özlü galvanizli çelik halat ve klemens veya tip projesine uygun zincirlerin tedariki ile projesinde gösterilen yerlerine asılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, adet fiyatı:

ÖLÇÜ:

Projedeki yerlerine konan lastik usturmaçaların adedi üzerinden ölçülür. Beton içine konan ve görünen yüzleri galvanize edilecek olan usturmaça askı tertibatı Poz No: 23.402 ve Poz No: 2.403 den ödenecektir

74.111.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.