

74.077.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.077.0012 (20.022/5f)
Tanımı	20"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11042,94	0,00	0,00
2024	8416,15	0,00	0,00
2023-2	5188,05	0,00	0,00
2023-1	3378,91	0,00	0,00
2022-3	2406,49	0,00	0,00
2022-2	1944,18	0,00	0,00
2022-1	1721,39	0,00	0,00
2021	1088,43	0,00	0,00
2020	909,26	0,00	0,00
2019	774,95	0,00	0,00
2018	623,58	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.