

74.077.0025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.077.0025 (20.022/9f)
Tanımı	28"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15610,78	0,00	0,00
2024	11897,40	0,00	0,00
2023-2	7333,88	0,00	0,00
2023-1	4776,31	0,00	0,00
2022-3	3401,60	0,00	0,00
2022-2	2750,39	0,00	0,00
2022-1	2435,23	0,00	0,00
2021	1539,79	0,00	0,00
2020	1286,33	0,00	0,00
2019	1096,34	0,00	0,00
2018	882,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.