

74.077.0029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.077.0029 (20.022/10d)
Tanımı	30"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13091,21	0,00	0,00
2024	9977,19	0,00	0,00
2023-2	6150,25	0,00	0,00
2023-1	4005,50	0,00	0,00
2022-3	2852,69	0,00	0,00
2022-2	2308,30	0,00	0,00
2022-1	2043,80	0,00	0,00
2021	1292,30	0,00	0,00
2020	1079,58	0,00	0,00
2019	920,11	0,00	0,00
2018	740,39	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.