

74.077.0032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.077.0032 (20.022/10g)
Tanımı	30"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	18561,34	0,00	0,00
2024	14146,11	0,00	0,00
2023-2	8720,13	0,00	0,00
2023-1	5679,21	0,00	0,00
2022-3	4044,68	0,00	0,00
2022-2	3271,15	0,00	0,00
2022-1	2896,31	0,00	0,00
2021	1831,31	0,00	0,00
2020	1529,88	0,00	0,00
2019	1303,89	0,00	0,00
2018	1049,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.