

74.077.0048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.077.0048	(20.022/15e)
Tanımı	40"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	
Birimi	Adet	
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)	
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	20015,46	0,00	0,00
2024	15254,35	0,00	0,00
2023-2	9403,20	0,00	0,00
2023-1	6124,00	0,00	0,00
2022-3	4361,41	0,00	0,00
2022-2	3526,84	0,00	0,00
2022-1	3122,70	0,00	0,00
2021	1974,49	0,00	0,00
2020	1649,45	0,00	0,00
2019	1405,83	0,00	0,00
2018	1131,23	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.