

74.077.0050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.077.0050	(20.022/15g)
Tanımı	40"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	
Birimi	Adet	
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)	
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	24913,65	0,00	0,00
2024	18987,36	0,00	0,00
2023-2	11704,29	0,00	0,00
2023-1	7622,61	0,00	0,00
2022-3	5428,63	0,00	0,00
2022-2	4390,91	0,00	0,00
2022-1	3887,78	0,00	0,00
2021	2458,23	0,00	0,00
2020	2053,58	0,00	0,00
2019	1750,25	0,00	0,00
2018	1408,36	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.