

74.077.0052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.077.0052 (20.022/15i)
Tanımı	40"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	29787,56	0,00	0,00
2024	22701,93	0,00	0,00
2023-2	13994,09	0,00	0,00
2023-1	9113,90	0,00	0,00
2022-3	6490,75	0,00	0,00
2022-2	5247,94	0,00	0,00
2022-1	4646,59	0,00	0,00
2021	2938,03	0,00	0,00
2020	2454,39	0,00	0,00
2019	2091,88	0,00	0,00
2018	1683,28	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.