

74.077.0054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.077.0054	(20.022/17d)
Tanımı	42"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	
Birimi	Adet	
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)	
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	18438,48	0,00	0,00
2024	14052,49	0,00	0,00
2023-2	8662,43	0,00	0,00
2023-1	5641,64	0,00	0,00
2022-3	4017,93	0,00	0,00
2022-2	3249,10	0,00	0,00
2022-1	2876,79	0,00	0,00
2021	1818,99	0,00	0,00
2020	1519,56	0,00	0,00
2019	1357,53	0,00	0,00
2018	1092,35	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.