

74.077.0056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.077.0056 (20.022/17f)
Tanımı	42"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	23620,59	0,00	0,00
2024	18001,90	0,00	0,00
2023-2	11096,78	0,00	0,00
2023-1	7226,89	0,00	0,00
2022-3	5146,81	0,00	0,00
2022-2	4161,88	0,00	0,00
2022-1	3685,04	0,00	0,00
2021	2330,09	0,00	0,00
2020	1946,54	0,00	0,00
2019	1739,08	0,00	0,00
2018	1399,39	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.