

74.077.0059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.077.0059 (20.022/17i)
Tanımı	42"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	31304,13	0,00	0,00
2024	23857,75	0,00	0,00
2023-2	14706,66	0,00	0,00
2023-1	9578,06	0,00	0,00
2022-3	6821,38	0,00	0,00
2022-2	5516,09	0,00	0,00
2022-1	4884,03	0,00	0,00
2021	3088,16	0,00	0,00
2020	2579,84	0,00	0,00
2019	2306,11	0,00	0,00
2018	1855,68	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.