

74.077.0062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.077.0062 (20.022/19f)
Tanımı	44"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	22043,60	0,00	0,00
2024	16800,04	0,00	0,00
2023-2	10356,00	0,00	0,00
2023-1	6744,53	0,00	0,00
2022-3	4803,33	0,00	0,00
2022-2	3885,16	0,00	0,00
2022-1	3439,96	0,00	0,00
2021	2175,08	0,00	0,00
2020	1817,50	0,00	0,00
2019	1899,75	0,00	0,00
2018	1528,68	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.