

74.077.0066 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.077.0066 (20.022/19i2)
Tanımı	44"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	32840,83	0,00	0,00
2024	25028,93	0,00	0,00
2023-2	15428,65	0,00	0,00
2023-1	10048,30	0,00	0,00
2022-3	7156,31	0,00	0,00
2022-2	5785,41	0,00	0,00
2022-1	5122,46	0,00	0,00
2021	3238,94	0,00	0,00
2020	2705,76	0,00	0,00
2019	2623,18	0,00	0,00
2018	2110,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0066 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0066 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.