

74.077.0068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.077.0068 (20.022/21g)
Tanımı	48"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	24071,74	0,00	0,00
2024	18345,74	0,00	0,00
2023-2	11308,80	0,00	0,00
2023-1	7365,05	0,00	0,00
2022-3	5245,25	0,00	0,00
2022-2	4243,49	0,00	0,00
2022-1	3757,23	0,00	0,00
2021	2375,70	0,00	0,00
2020	1984,61	0,00	0,00
2019	2285,84	0,00	0,00
2018	1839,36	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.